
Ets Pesenti Ets Vérot Ets Pesenti Ets Vérot
Sacristie Murs 6 784,50  €    non chiffré 8 141,40  €    non chiffré

Plafond 5 374,70  €    non chiffré 6 449,64  €    non chiffré
Nettoyage chantier 585,73  €        702,88  €        
Total Sacristie 12 744,93  €  -  €                   15 293,92  €  -  €                

3 823,48  €    -  €                   4 588,17  €    -  €                
8 921,45  €    -  €                   10 705,74  €  -  €                

Chœur Murs 13 954,95  €  19 661,00  €       16 745,94  €  23 593,20  €    
Plafond 5 138,04  €    2 332,80  €         6 165,65  €    2 799,36  €       
Nettoyage 585,73  €        702,88  €        
sous-total sans Staff 19 678,72  €  21 993,80  €       23 614,46  €  26 392,56  €    
Staff 4 857,90  €         5 829,48  €       
Total Chœur 19 678,72  €  26 851,70  €       23 614,46  €  32 222,04  €    

5 903,62  €    8 055,51  €         
13 775,10  €  18 796,19  €       

Nef+balcon Murs 30 388,50  €  31 674,50  €       36 466,20  €  38 009,40  €    
Plafond 14 131,30  €  4 536,00  €         16 957,56  €  5 443,20  €       
Nettoyage 585,73  €        702,88  €        
Sous-total sans Staff 44 519,80  €  36 210,50  €       53 423,76  €  43 452,60  €    
Staff 9 715,80  €         11 658,96  €    
Total Nef 45 105,53  €  45 926,30  €       53 423,76  €  55 111,56  €    

13 531,66  €  13 777,89  €       
31 573,87  €  32 148,41  €       

Extérieur Nettoyage croix+murs 1 298,56  €    1 820,00  €         1 558,27  €    2 184,00  €      

Total 78 827,74  €  74 598,00  €       94 593,29  €  89 517,60  €    
23 648,32  €  22 379,40  €       
55 179,42  €  52 218,60  €       

TVA TVA

Prix H.T Prix TTC

Subvention  30%

à charge commune

Travaux église

Subvention  30%

Subvention  30%

Subvention  30%

à charge de la commune

à charge de la commune

à charge de la commune


